

## 発注見通しの統合・公表資料【2025年4月】

| 発注機関 | 所属                 | 入札方式                        | 工種業種           | 工事名                                         | 工事場所                            | 工事概要                                          | 工事期限            | 発注・入札<br>予定時期 |
|------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 国分寺市 | 教育部ふるさと文化財課        | 指名競争入札                      | 造園工事           | 史跡武蔵国分寺跡(僧寺地区)第一期整備工事(中枢部周辺地区〔南門地区〕)第二工区その4 | 国分寺市西元町三丁目                      | 南門地区の中門東範囲・南東範囲・南西範囲に遺構表示・案内板、名称標識・電気設備・舗装整備等 | 令和8年2月<br>末まで   | 4月            |
| 国分寺市 | 建設環境部緑と公園課         | 指名競争入札                      | 造園工事           | 黒鐘公園整備工事                                    | 国分寺市西元町4-10-47                  | 公園北側のバリアフリー化およびインクルーシブな遊具の設置                  | 令和8年1月<br>30日まで | 4月            |
| 国分寺市 | 建設環境部環境対策課         | 参加希望型<br>指名競争入札             | 一般土木工事         | 国分寺市清掃センター厚生棟跡地他整備工事                        | 国分寺市西恋ヶ窪四丁目10-23他               | 国分寺市ストックヤード解体に伴う、ビン収集に必要なスペースの整備              | 令和8年1月<br>まで    | 4月～5月         |
| 国分寺市 | 建設環境部環境対策課         | 公募型プロポーザル方式                 | 建築工事<br>一般土木工事 | 国分寺市清掃センター工場棟他解体撤去工事                        | 国分寺市西恋ヶ窪四丁目9-8                  | 国分寺市清掃センター解体撤去                                | 令和10年10<br>月まで  | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 建設環境部建設事業課         | 参加希望型<br>指名競争入札             | 一般土木工事         | 西町五丁目交差点改良に伴う排水施設設置工事                       | 国分寺市西町五丁目29番地先<br>から西町五丁目32番地先  | 排水設備設置等<br>人孔5か所 管きょφ250×約60m                 | 令和7年<br>11月まで   | 4月・5月         |
| 国分寺市 | 建設環境部建設事業課         | 指名競争入札                      | 道路舗装工事         | 市道幹6号線電線共同溝設置に伴う試験調査工事(その2)                 | 国分寺市本町四丁目6番先<br>から本町四丁目24番先     | 試験掘り 9か所                                      | 令和7年<br>9月まで    | 4月・5月         |
| 国分寺市 | 建設環境部建設事業課         | 参加希望型<br>指名競争入札             | 道路舗装工事         | 市道西8号線舗装工事                                  | 国分寺市西町五丁目18番地先<br>から西町五丁目9番地先   | 約440m<br>舗装補修等                                | 令和8年<br>2月まで    | 4月・5月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札<br>(総合評価方式) | 建築工事           | 国分寺市立第二小学校<br>大規模改造工事(その3)                  | 国分寺市光町3-1                       | 普通教室・階段室等の内装改修、屋外<br>階段の設置など                  | 令和7年11<br>月まで   | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札<br>(総合評価方式) | 建築工事           | 国分寺市立第九小学校<br>大規模改造工事(その2)                  | 国分寺市西恋ヶ窪4-12-6                  | 校舎西側の屋上防水・外壁塗装更新、<br>普通教室・階段室等の内装改修など         | 令和7年11<br>月まで   | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札<br>(総合評価方式) | 建築工事<br>一般土木工事 | 国分寺市立第三小学校プール解体工<br>事                       | 国分寺市東恋ヶ窪2-13                    | プール、附属棟等の解体工事                                 | 令和7年11<br>月まで   | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札             | 建築工事<br>一般土木工事 | 国分寺市立第六小学校プール解体工<br>事                       | 国分寺市並木町2-1                      | プール、附属棟等の解体工事                                 | 令和7年11<br>月まで   | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札             | 給排水衛生工事        | 国分寺市立第一中学校水飲栓直結工<br>事                       | 国分寺市東戸倉2-6                      | 主として水飲みの用途として使用する<br>水栓部分の給水管直結化              | 令和7年10<br>月まで   | 4月・5月         |
| 国分寺市 | 子ども家庭部<br>保育幼稚園課   | 参加希望型<br>指名競争入札<br>(総合評価方式) | 建築工事           | 国分寺市立恋ヶ窪保育園外部改修工<br>事                       | 国分寺市東恋ヶ窪2-6-13                  | 外壁の補修及び塗装更新、屋根・屋上<br>防水更新などの外部改修              | 令和7年12<br>月まで   | 4月～6月         |
| 国分寺市 | 教育部<br>教育総務課       | 参加希望型<br>指名競争入札             | 建築工事<br>一般土木工事 | 国分寺市立第三中学校北側倉庫解体<br>工事                      | 国分寺市高木町2-11                     | 学校敷地内にある倉庫の解体を行う                              | 令和7年10<br>月まで   | 5月・6月         |
| 国分寺市 | 子ども家庭部<br>子ども若者計画課 | 制限付き<br>一般競争入札              | 建築工事           | 国分寺市立第八小学校区学童保育所<br>新築工事                    | 国分寺市西町5-6-16                    | 学童保育所の狭あい状況解消のため、<br>学校隣接地に新築する               | 令和8年9月<br>まで    | 6月～8月         |
| 国分寺市 | 子ども家庭部<br>子ども若者計画課 | 参加希望型<br>指名競争入札             | 建築工事           | 国分寺市立第五小学校区学童保育所<br>設置工事                    | 国分寺市日吉町3-29-24                  | 学童保育所の狭あい状況解消のため、<br>既存施設を改修し学童保育所として活<br>用する | 令和8年2月<br>まで    | 8月・9月         |
| 国分寺市 | 子ども家庭部<br>子育て相談室   | 指名競争入札                      | 建築工事           | 国分寺市ひかりプラザ4階改修工事                            | 国分寺市光町1-46-8                    | ひかりプラザ4階に親子ひろば機能を<br>導入するための改修を行う             | 令和8年2月<br>まで    | 9月・11月        |
| 国分寺市 | 建設環境部<br>建設事業課     | 参加希望型<br>指名競争入札             | 道路舗装工事         | 市道東94号線舗装工事                                 | 国分寺市本多三丁目12番先<br>から本多三丁目21番先    | 約380m<br>舗装補修等                                | 令和8年<br>2月まで    | 8月・9月         |
| 国分寺市 | 建設環境部<br>建設事業課     | 参加希望型<br>指名競争入札             | 道路舗装工事         | 市道幹11号線舗装工事(その2)                            | 国分寺市戸倉一丁目19番地先<br>から並木町一丁目24番地先 | 約490m<br>舗装補修等                                | 令和8年<br>2月まで    | 7月・8月         |
| 国分寺市 | 建設環境部<br>建設事業課     | 参加希望型<br>指名競争入札             | 一般土木工事         | 市道幹7号線歩道改修工事                                | 国分寺市本多一丁目10番先<br>から本多二丁目13番先    | 歩道舗装 約100㎡<br>植栽工 28か所                        | 令和8年<br>3月まで    | 9月・11月        |
| 国分寺市 | 総務部<br>防災安全課       | 指名競争入札                      | 建築工事           | 防災備蓄倉庫更新工事                                  | 市立第一中学校 駐車場敷地                   | 既設倉庫を撤去し大型倉庫を新設                               | 令和8年2月<br>まで    | 10月・11月       |

発注見通しの統合・公表資料【2025年4月】

| 発注機関 | 所属             | 入札方式            | 工種業種   | 工事名             | 工事場所                           | 工事概要           | 工事期限 | 発注・入札<br>予定時期 |
|------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------|----------------|------|---------------|
| 国分寺市 | 建設環境部<br>建設事業課 | 参加希望型<br>指名競争入札 | 道路舗装工事 | 市道幹17号線事業用地管理工事 | 国分寺市光町一丁目46番地先から光<br>町一丁目29番地先 | 約300m<br>舗装補修等 | 未定   | 未定            |
| 国分寺市 | 建設環境部<br>建設事業課 | 参加希望型<br>指名競争入札 | 一般土木工事 | 国3・4・1事業用地管理工事  | 国分寺市東元町三丁目地内                   | 防塵舗装等          | 未定   | 未定            |